

## SUSITARIMAS DĖL ELEKTROS ORINĖS LINIJOS IŠKĖLIMO

2025 m. vasario 21 d., 96-13  
Jurbarkas

**Jurbarko rajono savivaldybės administracija**, juridinio asmens kodas 188713933, buveinės adresas: Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas, (toliau – **Savivaldybės administracija**), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktorės Rūtos Vančienės, veikiančios pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, iš vienos pusės,  
ir

(toliau – **Valdytojas**), iš kitos pusės,

toliau Savivaldybės administracija ir Valdytojas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Šalimi“,

### Šalys atsižvelgdamos į tai, kad:

1) Jurbarko rajono savivaldybė įgyvendina projektus „Praeityje pažeistos teritorijos Jurbarko mieste sutvarkymas“ ir „Kalnėnų karjero pritaikymas lankymui“, kurie numatyti 2022–2030 m. Tauragės regiono plėtros plane, patvirtintame Tauragės regiono plėtros tarybos 2023 m. vasario 3 d. sprendimu Nr. TS-1 „Dėl 2022–2030 m. Tauragės regiono plėtros plano patvirtinimo“, kuriuose numatyta Jurbarko rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausančio 0,8813 ha žemės sklypo (toliau – Žemės sklypas), adresu: Muitinės g. 16B, Jurbarkas, kadastro numeris 9420/0001:411 Jurbarko m. k.v. (toliau – rekultivuojamas sklypas) teritoriją pritaikyti Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės poreikiams;

2) Per Žemės sklypą yra nutiesta Valdytojui nuosavybės teise priklausanči 10 kV elektros oro linija L-700, įrengta ant Žemės sklype stovinčių elektros tinklo linijos atramų, todėl sukuria apribojimus vykdyti rangos darbus ir ūkinę veiklą Žemės sklype;

3) Savivaldybės administracijos sudaryta darbo grupė dėl 10kV oro linijos L-700, esančios adresu: Muitinės g. 16B, Jurbarkas, iškėlimo rekomendacijų parengimo siūlo perkelti elektros oro liniją nuo elektros atramos Nr. 700/16 iki elektros atramos Nr. 700/20 (toliau – Dalis elektros oro linijos), suprojektuojant ir įrengiant kabelinę 10 kV elektros perdavimo liniją už rekultivuojamo sklypo ribų pagal 2024 m. rugsėjo 13 d. parengtą preliminarąją trasą (schemą), bendras perkeliama atkarpos ilgis apie 450 m (2024 m. rugsėjo 13 d. protokolas);

4) Valdytojas 2025 m. sausio 30 d. davė sutikimą dėl Dalies elektros orinės linijos kabelizavimo ir prisiėmė projekto parengimo išlaidas dėl Dalies elektros orinės linijos, suprojektuojant kabelinę 10 kV elektros perdavimo liniją už rekultivuojamo sklypo ribų, perkėlimo;

### Šalys susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Valdytojas patvirtina, kad 10 kV elektros oro linija L-700 (toliau – Elektros linija), esanti adresu: Muitinės g. 16B, Jurbarkas, jam priklauso nuosavybės teise ir yra įrengta ant Žemės sklype stovinčių elektros tinklo linijos atramų.

2. Vadovaujantis Savivaldybės administracijai 2025 m. sausio 30 d. pateiktu raštu, Valdytojas sutinka, kad Elektros linija nuo atramos Nr. 700/16 iki elektros atramos Nr. 700/20 būtų nutiesta požeminiu kabeliu, ir prisiėmė projekto parengimo išlaidas dėl Dalies elektros orinės linijos,

suprojektuojant kabelinę 10 kV elektros perdavimo liniją už rekultivuojamo sklypo ribų, perkėlimo.

3. Valdytojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po šio susitarimo sudarymo savo pasirinkimu kreiptis į projektuotoją dėl 10 kV elektros oro linijos L-700 iškėlimo projekto pagal 2024 m. rugsėjo 13 d. parengtą preliminarą trasą (schemą) parengimo, pasirašyti su projektuotoju projekto rengimo paslaugos sutartį. Ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo projektavimo sutarties pasirašymo Valdytojas turi gauti Projekto parengimui būtinas technines sąlygas, leidimus, sutikimus, parengti Projektą (be kita ko, Projekte turi būti parengta darbų sąmata ir skaičiuojamoji kaina), įskaitant Projekto derinimą (jeigu reikalinga), apmokėti už projektavimo paslaugą pagal sudarytą Projekto rengimo paslaugos sutartį ir gautą Projektą perduoti Savivaldybės administracijai (popieriniu ir elektroniniu formatais) be jokių papildomų mokėjimų. Esant poreikiui Valdytojas pateiks topografinę nuotrauką.

4. Valdytojas įsipareigoja rūpestingai ir atidžiai vykdyti teisės aktų nustatytas pareigas projekto užsakovui, tikrinti projektuotojo teikiamų paslaugų kokybę ir užtikrinti, kad parengtas Projektas atitiks visus teisės aktų nustatytus reikalavimus.

5. Šalys susitaria, kad Dalies elektros linijos perkėlimo darbus pagal Valdytojo parengtą Projektą atliks Savivaldybės administracijos pasirinktas rangovas, parinktas viešojo pirkimo būdu.

6. Savivaldybės administracija įsipareigoja, gavusi Projektą, nedelsiant paskelbti viešąjį pirkimą dėl reikalingų statybos rangos darbų pirkimo, o atlikus darbus – už juos apmokėti rangos sutartyje numatytą kainą.

7. Valdytojas sutinka ir patvirtina, kad Dalies elektros linijos atramos bus išrautos ir išgabenti į Valdytojo nurodytą vietą.

8. Šalys pareiškia, kad šiuo susitarimu nenustato jokie bendro tikslo, nesukuria bendros veiklos ir nedaro jokių įnašų į bendrą veiklą ir nesukuria bendrosios nuosavybės.

9. Šalys pareiškia, kad šio Susitarimo sąlygos Šalims yra aiškos, priimtinos ir atitinka visus sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principus, Šalys Susitarimą pasirašo laisva valia.

10. Ginčai, kylantys iš šio Susitarimo yra sprendžiami geranorišku Šalių susitarimu, o nepavykus jų išspręsti derybų keliu – Lietuvos Respublikos teismuose.

11. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

12. Šis Susitarimas surašytas lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais ir pasirašytas Šalių bei įteiktas kiekvienai Šaliai po vieną egzempliorių.

13. Pridedama: 2024 m. rugsėjo 13 d. protokolas su parengta preliminarą trasa (schema).

**Valdytojas**

*El. paštas:*

**Savivaldybės administracija**

**Jurbarko rajono savivaldybės administracija**

Įstaigos kodas 188713933

Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas

*El. paštas:* [info@jurbarkas.lt](mailto:info@jurbarkas.lt)

Administracijos direktorė Rūta Vančienė

