

SAMATA

OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė

2024-01-22 Jurbarko miesto sporto komplekso atnaujinimas (remontas) - kokybiškesnė ir efektyvesnė visuomenės fizinio aktyvumo plėtra

Statinyas

1 Sporto kompleksas Vydūno g. 15

2024.02.14

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina (EUR)							Tiesioginės išlaidos
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM	Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	
1	Vyrų WC-111	7798.93		7798.93	6445.40	2947.50	1922.59	143.62	5522.45
2	Trenerių patalpa-112	1698.22		1698.22	1403.49	746.64	315.49	7.64	1180.61
3	Koridorius-115	2074.42		2074.42	1714.40	871.58	435.02	8.63	1450.60
4	Dušo patalpa-114	1663.07		1663.07	1374.44	638.71	397.05	31.25	1175.50
5	Mokytojų patalpa-116	1742.30		1742.30	1439.92	721.41	377.60	7.88	1220.58
6	Teisėjų patalpa-117	1673.66		1673.66	1383.19	722.52	326.67	7.89	1166.31
7	Dušai-110	8905.64		8905.64	7360.03	3341.15	2222.42	166.76	6311.25
8	Tualetas-113	177.46		177.46	146.66	83.07	24.29	3.37	122.32
9	Tualetas-118	169.46		169.46	140.05	78.85	23.64	3.35	116.90
10	Dušas-119	162.73		162.73	134.49	75.60	22.73	3.34	112.29
11	Persirengimo (moterų) patalpa-121	12908.23		12908.23	10667.96	5141.36	2838.18	263.68	9085.42
12	Tualetas-120	7133.10		7133.10	5895.12	2716.59	1721.17	143.55	5046.63
13	Dušas-122	9125.67		9125.67	7541.88	3424.10	2279.09	168.64	6467.10
15	Gimnastikos salė-140	3713.47		3713.47	3068.98	1194.53	1180.84	55.71	2673.18
16	Įranga	37975.22		37975.22	31384.48		27422.00		29889.98
17	Sutapdinto stogo remonto darbai	87387.79		87387.79	72221.31	22128.26	35735.62	600.01	64157.39
18	Sporto salė-125	198728.27		198728.27	164238.24	32882.72	102122.98	1602.84	149544.88
19	Laiptinė-143	4107.56		4107.56	3394.68	1446.80	1127.77	88.20	2930.65
20	Tualetas-207	256.98		256.98	212.38	120.70	35.85	3.71	177.04
21	Dušas-206	363.61		363.61	300.50	131.76	99.61	3.56	258.65
22	Technologijų kabinetas-202	12261.15		12261.15	10133.18	2495.99	5774.58	59.97	9128.99
23	Buitinė patalpa-208	831.23		831.23	686.97	392.54	119.55	5.85	572.22

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)							
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM	Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Tiesioginės išlaidos
24	Persirengimo kambarys-205	3261.78		3261.78	2695.69	592.63	1630.57	7.90	2443.46
25	Persirengimo kambarys-203	1619.66		1619.66	1338.56	195.70	928.31	4.53	1233.92
26	Virtuvė-204	1031.45		1031.45	852.44	498.59	135.24	6.46	707.64
27	Keltuvo NŽ įrengimas	42791.71		42791.71	35365.05		30900.00		33681.00
29	Tribūnos-219 dviejų angokraščių išardymas ir sumontavimas, paleikant pirminį dizainą	3541.50		3541.50	2926.86	1466.39	724.18	59.34	2481.01
30	Papildomo apšvietimo dvidešimties LED lempų įrengimas sporto salėje-125	5437.24		5437.24	4493.59	197.32	3684.60	2.96	4238.37
31	Persirengimo patalpa-109	12908.23		12908.23	10667.96	5141.36	2838.18	263.68	9085.42
32	Grindinio šildymo sistemos remontas	7592.54		7592.54	6274.83	911.36	4370.54	9.64	5785.56
33	Vyrų WC-105	695.92		695.92	575.14	332.68	94.76	5.34	478.22
34	Vyrų prausykla-104	447.98		447.98	370.23	212.72	61.78	4.39	308.14
35	Holas-103	1987.49		1987.49	1642.55	926.20	303.77	11.02	1370.75
36	Moterų WC-107	608.35		608.35	502.77	290.43	82.92	5.06	418.13
37	Moterų prausykla-106	723.51		723.51	597.94	345.37	99.24	5.44	497.29
38	Laiptinė-101	2600.04		2600.04	2148.79	1054.44	590.98	11.02	1826.09
39	Neįgalųjų persirengimo patalpa-221	2536.54		2536.54	2096.31	631.71	1059.50	7.99	1864.46
40	Koridorius- 209	597.16		597.16	493.52	281.94	85.19	4.97	411.09
		489239.27		489239.27	404329.98	95381.22	234114.50	3789.19	365141.49