

## **SUTARTIS Nr 220826**

**Vilnius, du tūkstančiai dvidešimt antrųjų metų rugpjūčio 26 diena.**

**Uždaroji akcinė bendrovė „CAD ir F ProjektServisas“**, toliau vadinama vykdytoju, atstovaujama direktoriaus **Daliaus Čekanavičiaus**, veikiančio pagal įstatus, ir **Kauno arkivyskupijos Jurbarko dekanato Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija**, atstovaujama klebono **Šarūno Leskausko**, sudarėme šią sutartį:

### **1. SUTARTIES OBJEKTAS:**

Užsakovas paveda, o vykdytojas įsipareigoja atlikti šiuos darbus: **Veliuonos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios Jurbarko rajono sav., Veliuonos sen., Veliuonos mstl., Draugystės g. 4 didžiojo altoriaus (unik. k. 27816) architektūrinius fotogrametrinius apmatavimus - altoriaus paviršių plotų skaičiavimus.**

### **2. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI:**

Vykdytojas pradeda darbus 2022m. rugpjūčio 26 d. ir baigia iki 2022m. rugsėjo 14 d.

### **3. DARBŲ KAINA**

Apmatavimų darbų kaina yra **750,00 €** ir PVM 21% **157,50 €**. Bendra sutarties suma **907,50 €** (devyni šimtai septyni eurai 50 ct).

### **4. ATSISKAITYMAI TARP SUTARTIES ŠALIŲ IR JŲ ATSAKOMYBĖ:**

- 4.1 Užsakovas suteikia visas sąlygas darbų atlikimui (t.y. priėmimą prie visų matuojamų objektų).
- 4.2. Atsiskaitymai vyksta pagal pateiktus atliktų darbų aktus. Užsakovas apmoka į vykdytojo sąskaitą per 5 dienas.
- 4.3. Vykdytojui dėl savo kaltės pavėlavus atlikti darbus sutartyje nustatytais terminais, darbų kaina mažinama 0,02 % nuo neatliktų darbų kainos už kiekvieną pavėluotą dieną.
- 4.4. Užsakovui pavėlavus atlikti sutartyje nustatytus mokėjimus, jis moka vykdytojui 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

### **5. ATLIKTŲ DARBŲ ĮFORMINIMO IR PERDAVIMO- PRIĖMIMO TVARKA:**

- 5.1. Atlikti darbai perduodami DWG formatu ir PDF formato byloje.
- 5.2. Vykdytojas, atlikęs sutartyje numatytus darbus, pateikia atliktų darbų perdavimo- priėmimo aktą, o užsakovas jį pasirašo per tris dienas.
- 5.3. Sutarties šalims dvišaliu aktu nustacius atliktų darbų trūkumus, atsiradusius dėl vykdytojo kaltės, sutarties šalių susitarimu nustatomas terminas, per kurį vykdytojas turi savo sąskaita šiuos trūkumus pašalinti.
- 5.4. Vykdytojui pašalinus dvišaliame akte nustatytus atliktų darbų trūkumus, užsakovas per 3 dienas pasirašo atliktų darbų perdavimo- priėmimo aktą. Sutarties šalims nesusitarus dėl atliktų darbų kokybės tolimesnės pretenzijos dėl atliktų darbų trūkumų reiškiamos įstatymų nustatyta tvarka.
- 5.5. Užsakovas turi teisę priimti darbus ir apmokėti už atliktus darbus anksčiau sutartyje nustatytą terminą.

### **6. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS:**

- 6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško atsiskaitymo tarp šalių.
- 6.2. Sutartis gali būti nutraukta:
  - 6.2.1. abiejų šalių susitarimu.

## 7. KITOS SĄLYGOS:

7.1. Visi šios sutarties pakeitimai, papildymai, papildomi susitarimai prie šios sutarties turi būti įforminami raštu. Rašytiniai šios sutarties pakeitimai, papildymai, susitarimai ir kiti priedai prie šios sutarties yra neatskiriamos šios sutarties dalys.

7.2. Ginčai, kylantys dėl šios sutarties, sprendžiami šalių susitarimu, o esant reikalui, teisme.

7.3. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią.

## 8. SUTARTIES ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI:

**Užsakovas :** Kauno arkivyskupijos Jurbarko dekanato Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija. Kodas 191251554 Draugystės g. 1, LT-74442 Veliuonos mstl. Jurbarko r. Šąsk. Nr. LT494010044300176534 AB Luminor bankas, Tel. 8 611 46 049

**Vykdytojas:** UAB „CAD ir F ProjektServisas“, Antakalnio g. 54, 10303 Vilnius Įmonės kodas 121048782, PVM mok.kodas Lt 210487811.

**Atsisk. sąsk. LT107180300016467198 AB Šiaulių bankas**

Tel. 8 5 2344030, mob. tel. 8 698 82229

el. paštas: [info@cadf.lt](mailto:info@cadf.lt)

### UŽSAKOVAS:

**Veliuonos Švč. Mergelės Marijos  
Ėmimo į dangų parapija**

Šarūnas Leskauskas

klebonas

A.V.

### VYKDYTOJAS:

**UAB „CAD ir F ProjektServisas“**

Dalius Čekanavičius

direktorius

A.V.